



"Apoyo en el análisis primario de información de los recursos forestales y fauna silvestre"

Términos de Referencia

	remmos de Rejerencia	
Objetivo de la actividad:	Contar con el apoyo para compilar, procesar y publicar información de los recursos naturales y de fauna, así como la elaboración de herramientas que permitan el uso de la información.	
Tareas específicas de la actividad	 Realizar la identificación de fuentes para la compilación de la información relevante a los recursos forestales y de fauna silvestre. Realizar el análisis de identificación de fuentes de información de bosques, recursos naturales y cambio climático. Apoyar en la elaboración de mapas de procesos y similares que contribuyan al análisis de la información sobre recursos naturales. Apoyar en el desarrollo de herramientas que contribuyan con el almacenamiento, análisis y publicación de la información sobre recursos naturales. Realizar otras actividades identificadas por el Gerente de Programa. 	
Productos esperados	Producto 1: Primer informe de Avance (hasta 30 días) Deberá contener el siguiente contenido: a. Presentación detallada de las actividades realizadas. Producto 2: Segundo Informe de Avance (hasta 60 días) Deberá contener el siguiente contenido: a. Presentación detallada de las actividades realizadas b. Listado de la información recopilada y/o almacenada c. Mejoramiento de las plataformas de estadísticas forestales (Power BI) Producto 3: Tercer Informe de Avance (A los 90 días) Tiene el siguiente contenido: a) Informe de avance detallado de las actividades realizadas b) Presentación de la herramienta de recojo de información institucional y proyectos Producto 4: Cuarto Informe de Avance (A los 120 días)	





	,
	Tiene el siguiente contenido:
	a) Informe de avance detallado de las actividades realizadas
	b) Presentación del mapa de actores del sector forestal y de
	fauna silvestre
	Producto 5: Quinto Informe de Avance (A los 150 días)
	Tiene el siguiente contenido: a) Informe de avance detallado de las actividades realizadas
	a) informe de avance detanado de las actividades realizadas
	b) Presentación del informe de mecanismos de información
	relacionados con bosques y cambio climático
	Draducta & Coxta Informa da Avanca (A las 190 días)
	<u>Producto 6: Sexto Informe de Avance (A los 180 días)</u> Tiene el siguiente contenido:
	a) Informe de avance detallado de las actividades realizadas
	a, informe de d'anise detande de las delividades redileadas
	b) Presentación de la herramienta de seguimiento de
	actividades relacionadas con los compromisos
	internacionales en cambio climático y manejo de los
	bosques.
	Estudiante Ingeniería de Sistemas – al noveno ciclo
Perfil del	Inglés básico
profesional	Conocimiento de herramienta de modelamiento
	Conocimiento de Power BI
Contraparte (s) /	Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto, Ucayali y
Equipos de Trabajo	Madre de Dios
Duración y	Periodo total: Hasta 6 meses
frecuencia de la	Teriodo total. Hasta o meses
Actividad.	
Costo Estimado	S/. 5,580.00 (Cinco Mil Quinientos Ochenta y 00/100 soles) incluye
COSTO ESTIMATO	impuestos de ley.
	Producto 01: 15% del costo total
	Producto 02: 15% del costo total Producto 03: 15% del costo total
Forma de pago	Producto 03: 15% del costo total Producto 04: 15% del costo total
Torrita de pago	Producto 04: 13% del costo total
	Producto 06: 20% del costo total
	Con la aprobación del Gerente de Programa
Aspectos para	El consultor es responsable de contratar los seguros pertinentes, los
considerar en el	mismo que deberán mantener vigencia desde el inicio hasta la
marco de la	finalización del servicio; estando eximido el Contratante y USAID/USFS
Pandemia por el	FOREST de cualquier responsabilidad en caso de enfermedades,
661/15 46	l ancidentar defina no tiledener e novembre eventiment e comunical
COVID-19	accidentes, daños, mutilaciones o muerte que pudieran ocurrir durante el desarrollo de la consultoría.